

工事発注の平準化に向けた取り組みを行った案件の入札結果について

※工事発注の平準化に向けた取り組みを行った案件とは、令和7年度に実施予定の事業について、債務負担行為を活用し複数年度にまたがる契約を行うことにより、年度当初の閑散期（4月～6月）においても工事の施行が可能となり、施工時期が平準化された案件をいいます。

	年度	番号	件名	発注部署	開札日	予定金額 (税込)	契約金額 (税込)	落札額 (税抜)	落札業者	応札者数
1	R6	第257号	防災用井戸設置工事（その1）	防災安全課	R7.2.21	47,740,000	43,989,000	39,990,000	（株）東さく技工	5
2	R6	第258号	篠籠田排水管布設替工事	河川排水課	R7.2.28	29,227,000	27,393,300	24,903,000	日進建設（株）	1
3	R6	第259号	若柴排水管布設替工事	河川排水課	R7.2.28	20,867,000	20,218,000	18,380,000	青山建設（株）	2
4	R6	第261号	大青田字大畑先道路改良工事	道路保全課	R7.2.28	29,315,000	28,600,000	26,000,000	（有）エイト・テック	3
5	R6	第262号	西原四丁目先道路改良工事	道路保全課	R7.2.28	12,408,000	12,210,000	11,100,000	S E C（株）	3
6	R6	第263号	布施字荒屋敷先道路改良工事	道路保全課	R7.2.28	11,792,000	11,605,000	10,550,000	（株）三和土建	1
7	R6	第264号	松ヶ崎字八幡先道路改良工事	道路保全課	R7.2.28	10,868,000	10,780,000	9,800,000	（株）コスモ工業	2
8	R6	第253号	市道80331号線道路改良工事（第二工区）	道路整備課	R7.3.3	104,412,000	96,030,000	87,300,000	日進建設（株）	4